
4,9208

Lei Lei Lei
1 3 4 5

 1.1 0,00 0,00 0,00

 1.2 52.580,42 11.041,89 63.622,31

 1.3 0,00 0,00 0,00

 1.4 0,00 0,00 0,00

52.580,42 11.041,89 63.622,31

 2.1 67.725,68 14.222,40 81.948,08

50.644,51 10.635,35 61.279,86

17.081,17 3.587,05 20.668,22

67.725,68 14.222,40 81.948,08

 3.1 4.500,00 855,00 5.355,00

3.500,00 665,00 4.165,00

0,00 0,00 0,00

1.000,00 190,00 1.190,00

 3.2 4.500,00 855,00 5.355,00

3.3. 7.500,00 1.425,00 8.925,00

3.4. 7.250,00 1.377,50 8.627,50

3.5. 130.750,00 24.842,50 155.592,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

53.250,00 10.117,50 63.367,50

12.500,00 2.375,00 14.875,00

20.000,00 3.800,00 23.800,00

45.000,00 8.550,00 53.550,00

 3.6. 35.000,00 6.650,00 41.650,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.7. 80.000,00 16.335,00 96.335,00

70.000,00 14.235,00 84.235,00

3.6.4. Cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice
Consultanţă

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie
 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Organizarea procedurilor de achiziţie publică

3.6.1. Cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării 
acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi)

3.6.2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi 
în comisiile de evaluare

3.6.3. Anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, 
corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de 
achiziţie publică

3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei

Documentații- suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și 
autorizații
Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcţiilor existente, a 
structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de 
către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Proiectare 

 

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/ 
autorizațiilor

Total capitol II

Cap. III Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Studii de teren

3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate ale terenului pe care se 
amplasează obiectivul de investiţie

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

Total capitol I

Cap. II Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor

Cheltuieli pentru asigurare utilitătilor necesare obiectivului

2.1.1. Racord apa și canal

2.1.2. Racord electric trifazic

2
Cap. I Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Obţinerea terenului

Amenajări exterioare

Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiţii

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala gimnaziala Saulia corp B si C, 
comun Saulia, judetul Mures

CURSUL RON/EURO din 26.07.2021 CURS B.N.R.

Nr. 
Crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fară 

T.V.A
T.V.A

Val. inclus. 
T.V.A



10.000,00 2.100,00 12.100,00

 3.8. 91.500,00 19.215,00 110.715,00

51.500,00 10.815,00 62.315,00

37.500,00 7.875,00 45.375,00

14.000,00 2.940,00 16.940,00

40.000,00 8.400,00 48.400,00

361.000,00 71.555,00 432.555,00

 4.1 1.247.804,48 262.038,94 1.509.843,42

488.698,97 102.626,78 591.325,75

563.433,85 118.321,11 681.754,96

195.671,66 41.091,05 236.762,71

 4.2 1.832,26 384,77 2.217,03

 4.3 200.350,00 42.073,50 242.423,50

180.350,00 37.873,50 218.223,50

0,00 0,00 0,00

20.000,00 4.200,00 24.200,00

 4.4 0,00 0,00 0,00

 4.5 8.659,78 1.818,55 10.478,33

 4.6 0,00 0,00 0,00

1.458.646,52 306.315,76 1.764.962,28

5.1 11.049,04 2.320,30 13.369,34

11.049,04 2.320,30 13.369,34

0,00 0,00 0,00

 5.2 18.690,91 0,00 18.690,91

0,00 0,00 0,00

6.904,96 0,00 6.904,96

1.380,99 0,00 1.380,99

6.904,96 0,00 6.904,96

3.500,00 0,00 3.500,00

 5.3 195.616,33 41.079,43 236.695,76

 5.4 5.000,00 1.050,00 6.050,00

230.356,28 44.449,73 274.806,01

 6.1 0,00 0,00 0,00

 6.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.170.308,90 447.584,78 2.617.893,68

1.380.991,88 290.008,30 1.671.000,18

COMUNA ȘĂULIA Data actualizării: 05.03.2026
Vancea Dorel - Grigore, Primar

Probe tehnologice şi teste

Total capitol VI

TOTAL GENERAL

Din care C + M

Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Total capitol V

Cap. VI Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (0,5% din C+M)
5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,1% din C+M)

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5% din C+M)

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare

Cap. V Alte cheltuieli

Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
Dotări PSI

Active necorporale

Total capitol IV

Cap. IV Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

4.1.1. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădire (TIP I)

4.1.2. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului (TIP II)

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale (TIP I)

4.1.3. Măsuri conexe neeligibile

 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC

 3.8.2. Dirigenţie de şantier

Total capitol III

 3.7.2. Auditul financiar

Asistenţă tehnică

4.3.1. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădire (TIP I)

4.3.2. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului (TIP II)

4.3.3. Măsuri conexe neeligibile



4,9208

Lei Lei Lei
1 3 4 5

 1.1 0,00 0,00 0,00

 1.2 0,00 0,00 0,00

 1.3 0,00 0,00 0,00

 1.4 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

 2.1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

 3.1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

 3.2 4.500,00 855,00 5.355,00

3.3. 0,00 0,00 0,00

3.4. 0,00 0,00 0,00

3.5. 77.000,00 14.630,00 91.630,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12.000,00 2.280,00 14.280,00

20.000,00 3.800,00 23.800,00

45.000,00 8.550,00 53.550,00

 3.6. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.7. 54.475,21 10.974,79 65.450,00

54.475,21 10.974,79 65.450,00

0,00 0,00 0,00

DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI ELIGIBILE

al obiectivului de investiţii

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala gimnaziala Saulia corp B si C, 
comun Saulia, judetul Mures

CURSUL RON/EURO din 26.07.2021 CURS B.N.R.

Nr. 
Crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fară 

T.V.A
T.V.A

Val. inclus. 
T.V.A

2
Cap. I Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Obţinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

Total capitol II

Total capitol I

Cap. II Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor

Cheltuieli pentru asigurare utilitătilor necesare obiectivului

2.1.1. Racord apa și canal

2.1.2. Racord electric trifazic

Cap. III Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Studii de teren

3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate ale terenului pe care se 
amplasează obiectivul de investiţie

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei

Documentații- suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și 
autorizații

Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcţiilor existente, a 
structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de 
către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
Proiectare 

 

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/ 
autorizațiilor
 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie

 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Organizarea procedurilor de achiziţie publică

3.6.1. Cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării 
acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi)

3.6.2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi 
în comisiile de evaluare

3.6.3. Anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, 
corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de 
achiziţie publică

3.6.4. Cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice

Consultanţă

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii

 3.7.2. Auditul financiar



 3.8. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

135.975,21 26.459,79 162.435,00

 4.1 1.052.132,82 220.947,89 1.273.080,71

488.698,97 102.626,78 591.325,75

563.433,85 118.321,11 681.754,96

0,00 0,00 0,00

 4.2 1.832,26 384,77 2.217,03

 4.3 180.350,00 37.873,50 218.223,50

180.350,00 37.873,50 218.223,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

 4.4 0,00 0,00 0,00

 4.5 0,00 0,00 0,00

 4.6 0,00 0,00 0,00

1.234.315,08 259.206,16 1.493.521,24

5.1 11.049,04 2.320,30 13.369,34

11.049,04 2.320,30 13.369,34

0,00 0,00 0,00

 5.2 3.500,00 0,00 3.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.500,00 0,00 3.500,00

 5.3 195.616,33 41.079,43 236.695,76

 5.4 0,00 0,00 0,00

210.165,37 43.399,73 253.565,10

 6.1 0,00 0,00 0,00

 6.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.580.455,66 329.065,68 1.909.521,34

1.065.014,12 223.652,96 1.288.667,08

COMUNA ȘĂULIA Data actualizării: 05.03.2026
Vancea Dorel - Grigore, Primar

Asistenţă tehnică

 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC

 3.8.2. Dirigenţie de şantier

Total capitol III

Cap. IV Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

4.1.1. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădire (TIP I)

4.1.2. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului (TIP II)

4.1.3. Măsuri conexe neeligibile

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale (TIP I)

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport

Dotări

Active necorporale

4.3.1. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădire (TIP I)

4.3.2. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului (TIP II)

4.3.3. Măsuri conexe neeligibile

Total capitol IV

Cap. V Alte cheltuieli

Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (0,5% din C+M)

5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,1% din C+M)

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5% din C+M)

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare

Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Total capitol V

Cap. VI Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

Total capitol VI

TOTAL GENERAL

Din care C + M



4,9208

Lei Lei Lei
1 3 4 5

 1.1 0,00 0,00 0,00

 1.2 52.580,42 11.041,89 63.622,31

 1.3 0,00 0,00 0,00

 1.4 0,00 0,00 0,00

52.580,42 11.041,89 63.622,31

 2.1 67.725,68 14.222,40 81.948,08

50.644,51 10.635,35 61.279,86

17.081,17 3.587,05 20.668,22

67.725,68 14.222,40 81.948,08

 3.1 4.500,00 855,00 5.355,00

3.500,00 665,00 4.165,00

0,00 0,00 0,00

1.000,00 190,00 1.190,00

 3.2 0,00 0,00 0,00

3.3. 7.500,00 1.425,00 8.925,00

3.4. 7.250,00 1.377,50 8.627,50

3.5. 53.750,00 10.212,50 63.962,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

53.250,00 10.117,50 63.367,50

500,00 95,00 595,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

 3.6. 35.000,00 6.650,00 41.650,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.7. 25.524,79 5.360,21 30.885,00

15.524,79 3.260,21 18.785,00

10.000,00 2.100,00 12.100,00

DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI NEELIGIBILE

al obiectivului de investiţii

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala gimnaziala Saulia corp B si C, 
comun Saulia, judetul Mures

CURSUL RON/EURO din 26.07.2021 CURS B.N.R.

Nr. 
Crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fară 

T.V.A
T.V.A

Val. inclus. 
T.V.A

2
Cap. I Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Obţinerea terenului

Amenajări exterioare

Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

Total capitol II

Total capitol I

Cap. II Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor

Cheltuieli pentru asigurare utilitătilor necesare obiectivului

2.1.1. Racord apa și canal

2.1.2. Racord electric trifazic

Cap. III Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren

3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate ale terenului pe care se 
amplasează obiectivul de investiţie

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei
Documentații- suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și 
autorizații

Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcţiilor existente, a 
structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de 
către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Proiectare 

 

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/ 
autorizațiilor
 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie
 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Organizarea procedurilor de achiziţie publică

3.6.1. Cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării 
acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi)
3.6.2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi 
în comisiile de evaluare
3.6.3. Anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, 
corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de 
achiziţie publică
3.6.4. Cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice

Consultanţă

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii

 3.7.2. Auditul financiar



 3.8. 91.500,00 19.215,00 110.715,00

51.500,00 10.815,00 62.315,00

37.500,00 7.875,00 45.375,00

14.000,00 2.940,00 16.940,00

40.000,00 8.400,00 48.400,00

225.024,79 45.095,21 270.120,00

 4.1 195.671,66 41.091,05 236.762,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

195.671,66 41.091,05 236.762,71

 4.2 0,00 0,00 0,00

 4.3 20.000,00 4.200,00 24.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00 4.200,00 24.200,00

 4.4 0,00 0,00 0,00

 4.5 8.659,78 1.818,55 10.478,33

 4.6 0,00 0,00 0,00

224.331,44 47.109,60 271.441,04

5.1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

 5.2 15.190,91 0,00 15.190,91

0,00 0,00 0,00

6.904,96 0,00 6.904,96

1.380,99 0,00 1.380,99

6.904,96 0,00 6.904,96

0,00 0,00 0,00

 5.3 0,00 0,00 0,00

 5.4 5.000,00 1.050,00 6.050,00

20.190,91 1.050,00 21.240,91

 6.1 0,00 0,00 0,00

 6.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

589.853,24 118.519,10 708.372,34

315.977,76 66.355,34 382.333,10

COMUNA ȘĂULIA Data actualizării: 05.03.2026
Vancea Dorel - Grigore, Primar

Asistenţă tehnică

 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC

 3.8.2. Dirigenţie de şantier

Total capitol III

Cap. IV Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

4.1.1. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădire (TIP I)

4.1.2. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului (TIP II)

4.1.3. Măsuri conexe neeligibile

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
Dotări PSI

Active necorporale

4.3.1. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădire (TIP I)

4.3.2. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului (TIP II)

4.3.3. Măsuri conexe neeligibile

Total capitol IV

Cap. V Alte cheltuieli

Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (0,5% din C+M)

5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,1% din C+M)

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5% din C+M)

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare

Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Total capitol V

Cap. VI Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

Total capitol VI

TOTAL GENERAL

Din care C + M



4,9208

Lei Lei Lei
1 3 5 7

4.1.

Ob 3

3.1. 0,00 0,00 0,00

3.2. 265.616,84 55.779,54 321.396,38

3.3. 0,00 0,00 0,00

3.4. 51.637,01 10.843,77 62.480,78

3.5. 0,00 0,00 0,00

3.6. 6.926,31 1.454,53 8.380,84

3.7. 0,00 0,00 0,00

3.8. 0,00 0,00 0,00

3.9. 78.027,82 16.385,84 94.413,66

Ob 4

4.1. 0,00 0,00 0,00

4.2. 59.489,20 12.492,73 71.981,93

4.3. 22.721,56 4.771,53 27.493,09

4.4. 4.280,23 898,85 5.179,08

488.698,97 102.626,79 591.325,76

4.2. 1.832,26 384,77 2.217,03

1.832,26 384,77 2.217,03

4.3. 180.350,00 37.873,50 218.223,50

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. 0,00 0,00 0,00

4.6. 0,00 0,00 0,00

180.350,00 37.873,50 218.223,50

670.881,23 140.885,06 811.766,29

Privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala gimnaziala Saulia corp B 
si C, comun Saulia, judetul Mures

Instalaţii electrice -sistem fotovoltaic

Instalaţii electrice de automatizare -CT

2

CURSUL RON/EURO din 26.07.2021 CURS B.N.R.

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fară 

T.V.A

lnstalatii electrice exterioare, priza de pamantare si paratraznet 

Instalații electrice curenti slabi - reteaua de date VD și CATV

lnstalatii tehnico - sanitare

Total I- subcap 4.1.

DEVIZUL OBIECTULUI nr. 1  - MĂSURI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRE (TIP I)

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

lnstalatii electrice interioare Corp B si C

Constructii si arhitectura

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

T.V.A
Val. inclus. 

T.V.A

Demolari constructii si arhitectura

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 

Utilaje şi echipamente tehnologice 

Dotări- recuperator de căldură

Total III - subcap 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

Active necorporale

Total II- subcap 4.2.

Utilaje şi echipamente de transport

Demolari constructii si arhitectura

Constructii si arhitectura

lnstalatii retea exterioara de incalzire

Instalatii incalzire radiatoare

CORP B

CORP C

Instalatii incalzire radiatoare



4,9208

Lei Lei Lei
1 3 5 7

4.1.

Ob 3

3.1. 27.136,69 5.698,70 32.835,39

3.2. 423.802,76 88.998,58 512.801,34

3.3. 0,00 0,00 0,00

3.4. 0,00 0,00 0,00

3.5. 0,00 0,00 0,00

3.6. 0,00 0,00 0,00

3.7. 7.367,54 1.547,18 8.914,72

3.8. 0,00 0,00 0,00

3.9. 0,00 0,00 0,00

Ob 4 0,00

4.1. 0,00 0,00 0,00

4.2. 105.126,86 22.076,64 127.203,50

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

563.433,85 118.321,10 681.754,95

4.2. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. 0,00 0,00 0,00

4.6. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

563.433,85 118.321,10 681.754,95

Total III- subcap 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

Dotări PSI

Active necorporale

Utilaje şi echipamente tehnologice 

Utilaje şi echipamente de transport

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 
Total II- subcap 4.2.

2

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

Total I- subcap 4.1.

DEVIZUL OBIECTULUI nr. 2 - MĂSURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (TIP II)

Privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala gimnaziala Saulia corp B 
si C, comun Saulia, judetul Mures

CURSUL RON/EURO din 26.07.2021 CURS B.N.R.

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fară 

T.V.A
T.V.A

Val. inclus. 
T.V.A

CORP B

Demolari constructii si arhitectura

Constructii si arhitectura

lnstalatii electrice exterioare, priza de pamantare si paratraznet 

lnstalatii electrice interioare Corp B si C

Instalații electrice curenti slabi - reteaua de date VD și CATV

Constructii si arhitectura

lnstalatii retea exterioara de incalzire

Instalatii incalzire radiatoare

Instalaţii electrice -sistem fotovoltaic

Instalaţii electrice de automatizare -CT

lnstalatii tehnico - sanitare

Instalatii incalzire radiatoare

CORP C

Demolari constructii si arhitectura



4,9208

Lei Lei Lei
1 3 5 7

4.1.

Ob 3

3.1. 17.967,93 3.773,27 21.741,20

3.2. 64.916,12 13.632,39 78.548,51

3.3. 40.376,89 8.479,15 48.856,04

3.4. 0,00 0,00 0,00

3.5. 11.196,06 2.351,17 13.547,23

3.6. 0,00 0,00 0,00

3.7. 0,00 0,00 0,00

3.8. 27.794,85 5.836,92 33.631,77

3.9. 0,00 0,00 0,00

3.10. 7.965,01 1.672,65 9.637,66

Ob 4 0,00

4.1. 25.454,80 5.345,51 30.800,31

4.2. 0,00 0,00 0,00

4.3. 0,00 0,00 0,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

195.671,66 41.091,06 236.762,72

4.2. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.3. 20.000,00 4.200,00 24.200,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. 8.659,78 1.818,55 10.478,33

4.6. 0,00 0,00 0,00

28.659,78 6.018,55 34.678,33

224.331,44 47.109,61 271.441,05

DEVIZUL OBIECTULUI nr. 3 - MĂSURI CONEXE NEELIGIBILE

Privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala gimnaziala Saulia corp B 
si C, comun Saulia, judetul Mures

CURSUL RON/EURO din 26.07.2021 CURS B.N.R.

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fară 

T.V.A
T.V.A

Val. inclus. 
T.V.A

Total I- subcap 4.1.

2

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

CORP B

Demolari constructii si arhitectura

Constructii si arhitectura

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 
Total II- subcap 4.2.

Utilaje şi echipamente tehnologice -fosa septica

Utilaje şi echipamente de transport
Dotări - PSI

Active necorporale

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

CORP C

Demolari constructii si arhitectura

Constructii si arhitectura

Total III- subcap 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

lnstalatii electrice exterioare, priza de pamantare si paratraznet 

lnstalatii electrice interioare Corp B si C

Instalații electrice curenti slabi - reteaua de date VD și CATV

Instalaţii electrice -sistem fotovoltaic

lnstalatii retea exterioara de incalzire

Instalatii incalzire radiatoare

Instalatii incalzire radiatoare

Instalaţii electrice de automatizare -CT

lnstalatii tehnico - sanitare

Instalatii de utilizare gaze naturale -interioare


